1.1.

1.2

1.3.

TERMINOS DE REFERENCIA

GENERALIDADES.
DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Elaboracion de Ficha Técnica Simplificada y Expediente Técnico del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR MALECON
PARANAPURA DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE
YURIMAGUAS, PROVINCIA DEL ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE
LORETO”

FINALIDAD PUBLICA.

Contar con la contratacién de un consultor que elabore la Ficha Técnica
Simplificada y Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL SISTEMA DE
DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR MALECON PARANAPURA DE LA
CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DEL
ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO.

ANTECEDENTES. -

Ante las constantes lluvias que se producen en la zona de influencia del proyecto
y el pavimentado de las diferentes calles de la ciudad han sido determinantes la
presencia de considerables volumenes de aguas pluviales en el sector y al no
contar con drenajes adecuados para su evacuacion, esta ocurriendo presencia
de aguas pluviales en las diferentes vias urbanas, originando esto Inundaciones
hacia las viviendas familiares, estancamientos, con focos infecciosos poniendo
en alto riesgo la salud para la poblacién del sector, mas aun que dentro de esta
area en la actualidad se encuentra ubicado el moderno HOSPITAL SANTA
GEMA - YURIMAGUAS, establecimiento de salud con niveles de Resolucion |I-
2, que acuden a diario poblacion externa y pacientes referenciados de otros
lugares de la Provincia de Alto Amazonas que se ponen en alto riesgo sanitario
por la presencia de estas aguas de lluvia sin drenaje de la zona.

A la vez la Gerencia Sub Regional de Alio Amazonas del Gobierno Regional de
Loreto nos recomienda la intervencion a través de un proyecto de inversion
enmarcado en de la Directiva del Sistema Nacional de Programacion Multianual

y Gestién de inversiones INVIERTE.PE, para iniciar con el ciclo de inversiones.

Ante esta situacion, la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas del Gobierno
Regional de Loreto, con oficio N° 325-2020-GRL-GSRAA/18, de fecha 27 de julio
del 2020, solicita firma de convenio para la formulacion y evaluacion del proyecto
de inversion de competencia municipal exclusiva entre la Municipalidad
Provincial de Alto Amazonas y el Gobierno Regional de Loreto — Gerencia Sub
Regional de Alto Amazonas cuya denominacion es: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL SISTEMA DE
DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR MALECON PARANAPURA DE LA
CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DEL
ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO?”, afin de poder intervenir
y poder solucionar dicho problema planteado.



Con fecha 11 de setiembre del 2020, en sesién Consejo Municipalidad, facultan
al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas firmar dicho
convenio, la misma que remiten a la Gerencia Sub Regional debidamente,
firmado.

1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.

1.4.1. OBJETIVO GENERAL.

1

a.

b.

Contratar los servicios de Consultoria de obra para la Elaboracion de la Ficha
Técnica Simplificada y Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL SISTEMA
DE DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR MALECON PARANAPURA DE LA
CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DEL
ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Ficha Técnica Estandar para mejoramiento de servicios de saneamiento
urbano. Es vaélido también como Ficha Técnica Simplificada del
INVIERTE.PE.

Elaborar el Expediente Técnico conforme a la Alternativa técnica
aprobada y Normatividad técnica vigente.

1.5. NORMATIVA ESPECIFICA.

® @ o @

Decreto Legislativo N° 1252 el 01 de diciembre de 2016, y entré en vigencia
desde el 24 de febrero del afio 2017, un dia después de la publicacion oficial
de su respectivo Reglamento del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, conocido en adelante
como INVIERTE.PE.

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion y modificatorias.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones,
aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada
por Resolucion Directoral N° 001-2019-EF-63.01.

Decreto Supremo N° 016-2018-VIVIENDA., Aprueban el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1356, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley General
de Drenaje Pluvial

Decreto Legislativo N° 1356, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley General
de Drenaje Pluvial.

Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y Evaluacion
en el Marco Del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de
Inversiones” Invierte.pe” del Ministerio de Economia y Finanzas.

Directiva N° 001-2017-EF/63.0, Directiva para la Programacion Multianual en
el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

Resolucion Ministerial N° 36-2017-VIVIENDA, Aprueban Ficha Técnica



Ambiental (FTA) para los proyectos de inversion del Subsector Saneamiento,
no comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental.

1. 6 . UBICACION DEL AREA GEOGRAFICA OBJETO DE LA CONSULTORIA.

El proyecto se encuentra ubicado en el Sector Aguamiro, Malecon Paranapura
de la Ciudad de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia del Alto
Amazonas, Departamento de Loreio.

Cuadro N° 01: Ubicacién Geogréafica de la Localidad

Ubicacién Descripcion
DEPARTAMENTO LORETO
PROVINCIA ALTO AMAZONAS
DISTRITO YURIMAGUAS
SECTOR AGUAMIRO — MALECON PARANAPURA

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica- INEI.

Ubicacion geografica del Sector Aguamiro.
Se registra en las Coordenadas UTM WGS 84:
« Latitud: - 5.887427

» Longitud: -76.113647 .

* Altitud: 148 m.s.n.m

Il. TERMINOS DE REFERENCIA.
2.1. ASPECTOS TECNICOS DE LA CONSULTORIA DE OBRA.

2.1.1. REQUERIMIENTO.

- Se requiere los servicios de consultoria de obra de una persona natural o
juridica (CONSULTOR DE OBRA,) para la elaboracién de la Ficha Técnica
Simplificada y Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA DEL SISTEMA DE
DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR MALECON PARANAPURA DE LA
CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA
DEL ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”

- Contar con RNP como CONSULTOR DE OBRAS en la especialidad:
Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines.
Consultoria en Obras Menores.
De acuerdo al numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:
El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para €l
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%.



2.1.2. PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS A OBTENER.

ESTUDIOS PRELIMINARES

EL CONSULTOR, deberéa realizar como parte de los estudios, Ficha Técnica
Estandar para mejoramiento de servicios de saneamiento urbano. Es valido
también como Ficha Técnica Simplificada, asi como la elaboracion del
EXPEDIENTE TECNICO el reconocimiento de la zona del Proyecto y del Area
de influencia.

DEL TRABAJO DE CAMPO

Para el desarrollo de la Ficha Técnica Simplificada, debe cefiirse al marco del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
INVIERTE.PE y tomar como referencia las alternativas técnicas de solucion
planteadas, teniendo en cuenta la prevision de recursos para su ejecucion, asi
como su adecuada operacién y mantenimiento, mediante la aplicacion del ciclo
de Inversion, procurando el mayor impacto en la sociedad de Yurimaguas.

El desarrollo del expediente técnico, debe tomar como referencia las alternativas
de solucién descritas en la Ficha Técnica Simplificada del proyecto

. Reconocimiento y visita del terreno donde se ejecutara el Proyecto.

. Empadronamiento de beneficiarios.

Tomas fotograficas del terreno del proyecto,

Levantamientos topograficos, colocar hitos in situ y BM's con pintura de color
rojo, los cuales deben ser georreferenciados en unidades UTM.

d. Toma de muestras para los estudios de suelos y geotécnicos.
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En esta etapa el consultor evaluara integraimente, comprobara y verificara las
condiciones en que se encuentra la zona de intervencion a fin de establecer
cualquier modificacion que se haya presentado en las areas destinadas a los
proyectos, respecto de la informacion existente, debiendo actualizar cualquier
cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios ©
variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica
que se haya presentado en esas areas; condiciones que debera tener en cuenta
en el estudio.

DEL TRABAJO DE GABINETE

a) Elaboracién de la Ficha Técnica Estandar para mejoramiento de servicios de
saneamiento urbano. Es valide también como Ficha Técnica Simplificada,
conforme a los lineamientos de! INVIERTE.PE, teniendo como objetivo
principal - el cierre de brechas de infraestructura con acceso a sServicios
publicos para el beneficio de la poblacion.

b) Elaboracién de informe de empadronamiento de beneficiarios (estudio
socioeconémico)

c) Elaboracién de Informe del Estade Situacional con que se encuentra el
servicio a intervenir.

d) Elaboracién de Planos Topograficos: Planta, Perfil longitudinal, Secciones
Transversales, segun los contenidos establecidos en los presentes Términos
de Referencia.

e) Elaboracion de Disefios: hidraulicos y estructurales de los elementos que
contemplan el sistema de drenaje pluvial de la metodologia propuesta, seguin
el perfil aprobado del proyecto.
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f) Elaboracién de Metrados y presupuestos, analisis de precios unitarios,
relacién de insumos y cotizaciones (minimo 03 cotizaciones), formula
polifénica por componentes.

g) Elaboracién de gastos generales, cronograma de ejecucion de obra,
cronograma valorizado, cronogramas de desembolsos, cronograma de
adquisicion de materiales, diagrama GANT y PERT.

h) Elaboracién de memorias descriptivas, especificaciones técnicas, manual de
operacién y mantenimiento.

i) Plan de manejo ambiental

i) Informe de vulnerabilidad del terreno.

k) Elaboracién del Expediente Definitivo de acuerdo a los Lineamientos Del
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento.

LINEAMIENTOS PARA LA EDICION Y ERESENTACION DE LA FICHA
TECNICA SIMPLIFICADA Y EXPEDIENTE TECNICO

EL CONSULTOR presentara LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA
SIMPLIFICADA Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR MALECON
PARANAPURA DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DIiSTRITO DE
YURIMAGUAS, PROVINCIA DEL ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE
LORETO” con cada una de las hojas que lo conforman, selladas y firmadas por
el profesional responsable de las especialidades de los referidos estudios,
ademas debera contener cada uno de los pardmetros que a continuacion se
detallan.

PRODUCTOS E INFORMES DE CADA ENTREGABLE

ENTREGABLE 01

A. PARA LA ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR PARA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO. ES
VALIDO TAMBIEN COMO FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

EL CONSULTOR deberé remitir el entregable a la UNIDAD
FORMULADORA de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas del
Gobierno Regional de Loreto segun el siguiente detalle:

CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DE LA FICHA TECNICA
SIMPLIFICADA
(Seglin Guia Para Ficha Técnica Estandar Para Mejoramiento De Servicios De
Saneamiento Rural — SECTOR VIVIENDA).
(Es Valido También Como Ficha Técnica Simplificada)

a. Indicadores — Plan Estratégico Institucional

b. Articulacion con otras intervenciones publicas — GN (SECTOR VIVIENDA) -
GR-GL

c. Reporte de Valores de INDICADORES DE BRECHAS — VIVIENDA (4)

d. Planteamiento Preliminar del Proyecto de Inversion en términos de su
objetivo central, sus componentes, principales acciones, metas fisicas
referenciales de producto y costo de inversion preliminar.



aooh

-t

© N3 oy

10.
. Planos

11

Descripcion cualitativa de los beneficios sociales que genera el proyecto de

inversion.
Cémo se plantea garantizar la OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL

PROYECTO.

Descripcién cualitativa de los principales riesgos (institucional, legal,
operacional, presupuestal, desastres, entre otros) que el proyecto podria
enfrentar durante su ejecucion y funcionamiento.

ENTREGABLE 02
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

EL CONSULTOR debera remitir el entregable a la UNIDAD
EVALUADORA de la Divisién de Estudios y Proyectos de la Gerencia Sub
Regional de Altoc Amazonas de! Gobierno Regional de Loreto segun el
siguiente detalle:

CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
(SEGUN GUIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS)

Orden de la documentacion y separadores
Foliacion del expediente técnico

Forma de presentacion del expediente técnico
Contenido méaximo de archivadores

CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

indice numerado

Memoria descriptiva

2.1 Antecedentes

2.2 Caracteristicas generales

2.3 Descripcién del sistema existente

2.4 Consideraciones de disefic del sistema propuesto
2.5 Descripcion técnica del proyecto

2.6 Cuadro resumen de metas

2.7 Cuadro resumen de presupuesto

2.8 Modalidad de ejecucién de obra

2.9 Sistema de contratacion

2.10 Piazo de ejecucion de la obra

2.11 Otros

Memoria de calculo de todos los componentes
3.1 Parametros de disefo

3.2 Disefio vy calculo hidraulico

3.3 Disefio y calculo estructural

Planilla de Metrados, con sustento y gréficos
Presupuesto de obra

Andlisis de precios unitarios

Relacién y cotizacion de insumos

Férmula polinomica

Cronogramas

Cronograma de ejecucion de obras
Calendario de adquisicion de materiales
Calendario de avance de obra valorizado
Especificaciones técnicas del proyecto

11.1 Indice de planos



11.2 Planos de ubicacion
11.3 Plano del ambito de influencia del proyecto, delimitado
11.4 Plano topogréfico con curvas de nivel elaborado a partir de BM oficial
(con planimetria en bajo relieve)
11.5 Sistema de Drenaje Pluvial
11.5.1 Plano clave de sistema de Drenaje Pluvial
11.5.2 Planos de componentes del sistema
11.5.3 Plano de redes de drenaje pluvial
11.5.4 Plano de modelamiento hidraulico
11.5.5 Planos de detalle de empalmes
11.5.6 Planos de detalle de accesorios
12. Panel fotografico
13.Firma y sello de los profesionales especialistas participantes en la
elaboracién del expediente técnico
14. Estudios basicos — Empadronamiento
15. Estudio topografico
16. Estudio de mecanica de suelos
17. Estudio hidrolégico
18. Plan de manejo ambiental, estudio de vulnerabilidad y riesgo
19. Documentos complementarios (Entregados por la ENTIDAD)
18.1 Documentos que garanticen la operacién y mantenimiento del
proyecto
19.2 Disponibilidad del terreno
19.3 Autorizacién de vertimiento o rehuso de agua pluvial - otorgado por la
autoridad nacional del agua (ANA)
19.4 Certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA) o plan de
monitoreo arqueologico aprobado.

V. PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

EL CONSULTOR, presentara un plan de trabajo, que desarrolle e identifique
las actividades del servicio durante el desarrolio de la consultoria, de manera
integral conforme a los términos de referencia, cuyo contenido minimo sea lo
siguiente:

o Organizacion y Funciones del Personal.
° Secuencia de Actividades.
® Plan de Contingencias en caso corresponda

V. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR DE OBRA.

Todos los recursos necesarios para la correcta elaboraciéon de la Ficha
Técnica Simplificada y Expediente Técnicos dentro de las normas y plazos
establecidos.

Vi RECURSOS, INFORMACION Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR
LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD proporcionara al postor, la siguiente informacion:

« Suscribir y/o correr Traslado de los documentos que resulten necesarios
para el cumplimiento de los estudios en los plazos establecidos.

» Revisién oportuna y coordinacion sobre observaciones u otros, que
faciliten el cumplimiento oportuno del compromiso contractual.



VI. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O
SANITARIAS NACIONALES.

EL CONSULTOR esta obligado a realizar los estudios de acuerdo a los
reglamentos técnicos, normas metrologicas y/o sanitarias nacionales
necesarios para un adecuado planteamiento y elaboracion de la Ficha
Técnica Simplificada y Expediente Técnico.

Vill. NORMAS TECNICAS.
Todas las aplicables para la ejecucion del servicio de consultoria.

IX. SEGUROS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA.

EL CONSULTOR es el responsable de la seguridad y salud de su personal,
por lo que tendra que tomar las medidas necesarias para evitar los accidentes
tanto en campo como en gabinete, de ser necesario todo el personal tendra
que contar con un seguro de salud y/o contra accidentes y/o de vida.

X. PERFIL DE EL CONSULTOR REQUERIDO.
a. PERFIL DEL PROFESIONAL PARA EL ESTUDIO DE PRE INVERSION
Para el logro de la formulacién de la Ficha Técnica Simplificada, EL

CONSULTOR debera contar con el siguiente equipo técnico de trabajo, segun
el perfil profesional requerido:

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

A.1. PERSONAL PROFESIONAL PERFIL PROFESIONAL

ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE
PRE INVERSION, FORMULACION
DE FICHA TECNICA SIMPLICADA,
EN EL MARCO DE INVIERTE.PE

Profesional Ing. Civil, Sanitario,
Quimico, Economista y afines,
colegiado y habilitado.

b. PERFIL DEL PROFESIONAL PARA EL ESTUDIO DE INVERSION

Para la Elaboracion del Expediente Técnico, EL CONSULTOR deberé contar
con el siguiente equipo técnico de trabajo, segin el perfil profesional

requerido:
B REQUERIMIENTO DE ESPECIALISTA CLAVE
A.1. PERSONAL
PROFESIONAL PERFIL. PROFESIONAL

Profesional Ingeniero civil y/o sanitario, colegiado,
con experiencia de Treinta (30) meses como jefe y/o
formulador y/o director y/o Coordinador de proyecto
en la elaboracion de expedientes técnicos de
saneamiento y/o similares, la experiencia se computa
desde la colegiatura.

Profesional Ing. Civil, colegiado, con experiencia de
doce (12) meses como formulador, evaluador y/o
especialista en expedientes técnicos de saneamiento

JEFE DE PROYECTO

ESPECIALISTAS EN
ESTRUCTURAS




REQUERIMIENTO DE ESPECIALISTA CLAVE

y a fines, la experiencia se computa desde la
colegiatura.

Profesional Ing. Sanitario, colegiado, con experiencia
de doce (12) meses como formulador, evaluador y/o
especialista en expedientes técnicos de saneamiento
y a fines, la experiencia se computa desde la
colegiatura.

Profesional Ing. Civil, colegiado y habilitado, con
experiencia de doce (12) meses como especialista en
ESPECIALISTAS EN riesgos de expedientes técnicos para proyectos en

ESPECIALISTA
SANITARIO

RIESGOS general, con registro de Centro Nacional de
Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riego de
Desastres.

c. PERFIL DE PERSONAL TECNICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL
CORRECTO DESARROLLO DEL SERVICIO

Para el logro de la formulacion de la Ficha Técnica Simplificada y Expediente
Técnico, el consultor debera contar con el siguiente equipo técnico de trabajo,
= segln el perfil profesional requerido:

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

C.1 ASISTENTES

Titulado técnico y/o Bachiller en

ASISTENTE CADISTA Arquitectura y/o Ing. Civil.

ASISTENTE EN METRADOS | Titulado técnico y/o Bachiller en
COSTOS Y PRESUPUESTOS Arquitectura y/o Ing. Civil.

Egresado y/o técnico  en
ASISTENTE ADMINISTRATIVO computacién

Xi. EQUIPOS REQUERIDOS DE EL CONSULTOR.

a. Equipamiento estratégico.
- (02) dos equipos portétiles tipo laptop de computo, Core |15
- (01) GPS
- {01) Estacion Total

b. Equipamiento adicional no estratégico.
Todo el equipo adicional necesario para la correcta formulacion de la
Ficha Técnica Simplificada y Expediente Tecnico.

Xil. CONDICIONES CONTRACTUALES.
Xil.1. PRODUCTOS Y PLAZOS DE LOS ENTREGABLES.

A. INFORMES A ENTREGAR POR EL CONSULTOR.

En cada entregable el consultor presentara sus informes con los
contenidos minimos requeridos por LA ENTIDAD y que se encuentran
enmarcadas en el presente TDR.



Con los siguientes entregables:

N°'de ENTREGAS

Entregables (Cada Etapa del Proyecto es interdependiente)

Presentaciéon de la Ficha Técnica Simplificada del Proyecto
para su Aprobacion y Viabilidad

Corresponde al ENTREGABLE | del ITEM Il Propuesta de
| estructura del estudio a Obtener. — para la Formulacion de la
Ficha Técnica Simplificada (Pag 4 a Pag. 5)

Presentacion de Informe del Estado Situacional del servicio
de la zona a intervenir con un proyecto de inversion.

Presentacion del Expediente Técnico del Proyecto para su
Aprobacion.

Corresponde ai ENTREGABLE 1l del ITEM Il Propuesta de
estructura dei estudio a Obtener. — contenidos minimos del
Expediente Técnico hasta el punto 18 (Pag 4, Pag 6 a Pag. 7)

Presentacion del plan de trabajo para el Expediente Técnico.

B. REVISION DE LOS ENTREGABLES.
La revisién de los entregables estara a cargo de las siguientes unidades:

ENTREGABLE |

La UNIDAD FORMULADORA - Division de Estudios de Preinversion
de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas del Gobierno Regional
de Loreto.

ENTREGABLE Il

La UNIDAD EJECUTORA-Division de Estudios v Proyectos de la
Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas del Gobierno Regional de

Loreto.

ENTREGABLES PRODUCTO REVISION | LEVANTAMIENTO
DE

OBSERVACIONES

i Ficha Técnica | (02) dias | Hasta (03) dias
Simplificada habiles calendarios

i Expediente Técnico (03) dias | Hasta (05) dias
habiles calendarios

Xill. PLAZO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

La consultoria se realizara en un plazo total maximo de Treinta (30) dias
calendario, considerando para la presentacién de los entregables, los
siguientes plazos parciales.



De caer el dia de presentacion del entregabie un dia no laborable, EL
CONSULTOR presentaré el producto al dia siguiente habil.

ENTREGABLES PRODUCTO PLAZOS

| Ficha Técnica Simplificada | A los (08) dias calendarios a
partir del dia siguiente de la
firma de contrato.
i Expediente Técnico A los (22) dias calendarios a
partir de la recepcion de
conformidad  del  primer
entregable.

Nota:

v La contabilizaciéon del tiempo de elaboracion de la Ficha Técnica
Simplificada y Expediente Técnico, no incluye los tiempos de revision, ni
observacién por parte de la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
representado por la Division de Estudios y Proyectos de la Gerencia Sub
Regional de Alto Amazonas del Gobierno Regional de Loreto.

v Cada carpeta de los entregables, deberan estar acompafiado de un CD.
en archivos digitales y en otro archivo escaneado donde se encuentra la
Ficha Técnica Simplificada y Expediente Técnico aprobado con sus
respectivas firmas de cada especialista.

v Es responsabilidad de EL CONSULTOR, la presentacion de los
entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo
establecido, la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas procedera a su
devolucién, sin perjuicio de la aplicacion de penalidades que corresponda.

XIV. SISTEMA DE CONTRATACION.
SUMA ALZADA.
XV. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.

Sector Aguamiro, Malecén Paranapura de la Ciudad de Yurimaguas, Distrito
de Yurimaguas, Provincia del Alto Amazonas, Departamento de Loreto.

XV GARANTIAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.

La garantia del servicio sera de Tres (03) afios contados a partir de la
conformidad y/o aprobacion del expediente técnico.

XVii. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR DE OBRA.

- Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes de la GERENCIA
SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LORETO.

- Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD con la informacién solicitada
en cada entregable (obligatoria), en caso contrario no seréa recepcionada.

- EL CONSULTOR es responsable directo y absoluto de las actividades que
realizara, ya sea directamente o a través de su personal, debiendo
responder por el servido de consultoria brindado.

- EL CONSULTOR realizara los tramites ante el Ministerio de Cultura, el
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA), en
coordinacién con LA ENTIDAD para que esta asuma los pagos
administrativos en caso gque sean necesarios.



EL CONSULTOR no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el
desarrollo parcial o total de la Ficha Técnica Simplificada y/o Expediente
Técnico, causal que originara la resolucion del contrato.

El Consultor durante la elaboracién del Expediente Técnico debe
identificar los riesqgos previsibles que puedan ocurrir durante la
ejecucién de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.
Conforme la Directiva Aprobada del Organismo Supervisor del Estado
— OSCE, usando los formatos debidamente obligatorios.

A continuacion se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al

elaborar el expediente técnico mediante el Plan de Seguridad y Salud en

el Trabajo e identificara las probabilidades de mayor riesgo, firmado por un
especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicic y/o puedan
provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

b) Riesgo de construccidon que generan sobrecostos y/o sobre plazos
durante el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por
diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacion y/o estructuracién que redunde en
sobrecostos o ampliacién de plazos de construccién de la
infraestructura.

d) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de construccion por una
deficiente identificacion y cuantificacion de las interferencias o
servicios afectados.

e) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la
aprobacion de los estudios ambientales.

f) Riesgo argqueolégico que se traduce en hallazgos de restos
arqueolégicos significativos que generen la interrupcion del normal
desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el
contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

g) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no
obtencion de alguno de los permisos y licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la
Entidad contratante y que es necesario obtener por parie de ésta antes
del inicio de las obras de construccion.

h) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas
causas no resultarian imputables a ninguna de las partes, caso como
el COVID19.

i) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

j) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.
Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad
incorporar otros riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

k) El consultor debera realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de
acuerdo a las normativas vigentes aplicables para este estudio
tramitando su respectiva resolucion de aprobacién del mismo.




XViil.

XIX.

XX.

XX,

XXIl.
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Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
riesgos, segun la naturaleza y complejidad de la obra.

(*) El Consultor deberé emitir el informe final completo y el estudio a nivel
de Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentario grabado en
CD (Disco Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, gréficos,
cuadros y plano en programas Excel. Word. Autocad, S10, efc., segun sea
el caso.

OTRAS OBLIGACIONES DEL GOREL - GERENCIA SUB REGIONAL DE
ALTO AMAZONAS

Realizar el correcto seguimiento y monitoreo de la formulacion de la Ficha
Técnica Simplificada y Expediente Técnico a fin de que se cuenten con un
correcto estudio (Ficha Técnica Simplificada) y Estudio definitivo
(Expediente Técnico) dentro de los plazos previstos.

Ademas, LA ENTIDAD esta obligada a realizar los pagos dentro de los (07)
dias siguientes de otorgada la conformidad a cada entregable.

ADELANTOS.
LA ENTIDAD no otorgara adelantos por estos servicios de consultoria.

Considerando que el plazo es de (30) dias calendario, solamente esta
previsto realizar (02) pagos:

Primer Pago a la Viabilidad de la Ficha Técnica Simplificada

Segundo Pago a la Aprobacion del Expediente Técnico

SUBCONTRATACION.

EL CONSULTOR, podréa subcontratar los estudios basicos, siempre y
cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para EIA, Topografia y
Estudio de Mecanica de Suelos.

EL CONSULTOR, es el Gnico responsable de la ejecucién total de
prestaciones frente a LA ENTIDAD y que las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de la subcontratacion son ajenas a LA
ENTIDAD.

El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
y no debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

CONFIDENCIALIDAD.

La informacién obtenida del Contratante y la documentacion elaborada
dentro de los alcances del presente servicio no podran ser divulgadas a
terceros o usada para otros fines que no sean los del presente contrato.

PROPIEDAD INTELECTUAL.
Toda la documentacién producto de la elaboracion de la Ficha Técnica
Simplificada, asi como del Expediente Técnico pasa a ser propiedad del
Gobierno Regional de Loreto.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

a. Areas que coordinaran con el consultor.
EL CONSULTOR externc contratado coordinard la ejecucion del
proyecto directamente con la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas,



a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la
documentacion técnica requerida.

b. Areas responsables de las medidas de control.

Efectuada la entrega de la Ficha Técnica Simplificada, asi como del
Expediente Técnico, la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas,
procedera a efectuar la revision, aprobacion y viabilidad por la UNIDAD
FORMULADORA de la Ficha Técnica Simplificada (Quien haga sus
veces) y del Expediente Técnico definitivo la UNIDAD EJECUTORA
representado por la Divisién de Estudios y Proyectos de la Gerencia
Sub Regiconal de Alto Amazonas del Gobierno Regional de Loreto.

c. Area que brindara la conformidad.
La conformidad de la Ficha Técnica Simplificada sera otorgada por la:

La UNIDAD FORMULADORA de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas del Gobierno Regional de Loreto.

La conformidad del Expediente Técnico sera otorgada por:

La UNIDAD EJECUTORA representado por la Division de Estudios y
Proyectos de ia Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas del
Gobierno Regional de Loreto.

En un plazo méximo de cinco (05) dias calendarios, contados desde la
presentacion de cada entregable o desde la presentaciéon del
levantamiento de observacion, segln sea el caso.

XXIV. FORMA DE PAGO.
La forma de pago se realizara con la presentacion del comprobante de pago
correspondiente, en la siguiente forma:

v" A la conformidad del Primer Entregable se pagara el 25% del monto
total del contrato.

v A la conformidad del Segundo Entregable se pagara el 75% del
monto del contrato.

Los documentos deben ser aprobados por los especialistas
evaluadores que correspondan de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas del Gobierno Regional de Loreto

En caso de incumplimiento en cualquiera de las etapas de los items antes
mencionados se aplicaran las penalidades segun clausulas del contrato.
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONSULTOR en
soles, dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad
de la consultoria, segin lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado Vigente.

XXV. OTRAS PENALIDADES APLICABLES.
El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacion
de penalidades, en aplicacion del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, los mismos que se aplicara de la siguiente manera:

0.10 x monto
F X plazo en dias

Penalidad Diaria =



Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

Otras Penalidades:

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente
Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a
evitar los retrasos en la Elaboracién y Evaluacion del Expediente Técnico.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se
pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un listado
detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo
de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica en el supuesto a penalizar.

Supuestos de aplicacién | Forma de :
N° g i
de penalidad célculo FIOsamanto
Cuando el personal ciave
permanece mencs de treinta (30}
dias calendario o del integro del
plazo de ejecucién de |la, gfda% :“j”: p;;
1 prestacién, si este es menor a los -ausencia] del | Segun informe del AREA
ocho (08) dias calendario, de . USUARIA.
conformidad con las p::sc?n?evisto
disposiciones establecidas en el PREe
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.
En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y el
. 0.5% UIT por
personal ofertado y la Entidad no : . 5
2 | haya aprobado le sustitucin del | 92 i cf; S;%‘fmf"””e del AREA
personal por no cumplir con la ufs n:;? !
experiencia y . calificaciones personal.
requeridas.
Por 1a presentacion incompleta de 0.5% UIT Segdn informe del revisor o
3 | Thonicn o Smpiicads |y | B3 | Aeder oS o
Expediente Técnico (de acuerdoa incompleta debidamente  convalidado
los Términos de Referencia). ’ por esia.
; Segun informe del revisor o
Por la presentacion del | g 50 UIT | evaluador designado por
Expediente Técnico o entregables
4 ’ porcada AREA USUARIA,
Sp: habey  lvantede M8 resentacion debidamente  convalidado
observaciones realizadas P
por esta.
Por la presentacién de Ficha Segtn informe del revisor o
Técnica Simplificada y | 0.5% UIT | evaluador designado por
5 Expediente Técnico sin la firma de | porcada AREA USUARIA,
los profesionales o especialista | presentacion debidamenie  convalidado
propuestos. por esta
Segun informe del revisor o
Por no presentar el CD, el ;
i o ceclbne s | 0B% UIT | evaluador designado por
6 : : i porcada AREA USUARIA,
Ficha Técnica Simpliicada y presentacion debidamente  convalidado
Expediente Técnico. por esta




HXVIL

XXVII.

Segun informe de! revisor o
Por presentar el CD. sin la | 0.5% UIT por | evaluador designado por
F 4 informacién completa de acuerdo | presentaciénde | AREA USUARIA,
a los Términos de Referencia CD incompleto debidamente  convalidado
por esta
Segun informe del revisor o
En caso de no realizar el estudio evaluador designado por
8 de mecanica cle suelos, conforme | 0.5% UIT AREA USUARIA,
a la normativa correspondiente debidamente  convalidado
por esta
Por no cumplir con el cronograma | 0.1% uIT, P ;
9 establecido en el Plan de trabajo | porcada dia de 3;%“;;1?0"”‘8 W .
aprobado por la Entidad. retraso ’

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la

elaboracion de la Ficha Técnica Simplificada y Expediente Técnico.
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
de! monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié
ejecutarse.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

EL CONSULTOR, es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de tres (03) afios
contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

REQUISITOS DE CALIFICACION.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
JEFE DE PROYECTO

Titulo profesional de ingeniero Civil y/o Sanitario.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Titulo profesional de Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN SANITARIAS

Titulo profesional de Ingeniero sanitario

ESPECIALISTA EN RIESGOS.

Titulo profesional de ingeniero Civil, Sanitario, Ambiental y/o afines.
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE PRE INVERSION.

Titulo profesional de Ingenierc Civil, Sanitario, Quimico, Economista y/o Afines.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
A.1. PERSONAL
PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

Profesional Ingeniero civil y/o sanitario, colegiado, con
experiencia de Treinta (30) meses como jefe y/o formulador
JEFE DE PROYECTO |y/o director y/o Coordinador de proyecto en la elaboracion
de expedientes técnicos de saneamiento y/o similares, la
experiencia se computa desde la colegiatura.




Profesional Ing. Civil, colegiado, con experiencia de doce
ESPECIALISTAS EN (12) meses como formulador, evaluador y/o especialista en
ESTRUCTURAS expedientes técnicos de saneamiento y a fines, la
experiencia se computa desde la colegiatura.

Profesional Ing. Sanitario, colegiado, con experiencia de
ESPECIALISTA doce (12) meses como formulador, evaluador ylo
SANITARIO especialista en expedientes técnicos de saneamiento y a
fines, la experiencia se computa desde la colegiatura.
Profesional Ing. Civil, Sanitario, Ambiental y/o afines
colegiado y habilitado, con experiencia de doce (12) meses
ESPECIALISTAS EN como especialista en riesgos de expedientes técnicos para

RIESGOS proyectos en general, con registro de Centro Nacional de
Estimacién, Prevencion y Reduccién del Riego de
Desastres.

ESPECIALISTA EN

ESTUDIOS DE PRE Profesional Ing. Civil, Sanitario, Quimico, Economista y/o

INVERSION, afines colegiado y habilitado, con experiencia de DOCE (12)

FORMULACION DE meses como especialista en formulacion de Ficha Técnica
FICHA TECNICA DE Simplificada de Proyectos, dentro del marco del Sistema
EVALUACION, ENEL |Nacional de Programacion Multianual y Gestion de

MARCO DE inversiones.
INVIERTE.PE .
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- (02) dos equipos portatiles tipo laptop de computo, Core 15
- (01) GPS
- (01) Estacién Total

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a (02) VECES el Valor Referencial de
la Contratacion, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracién de Expedientes
Técnicos de Proyectos denominados Mejoramiento y/o Mantenimiento y/o Creacién y/o Construccion y/o
Ampliacién y/o Acondicionamiento y/o Instalacién y/o Rehabilitacidn y/o sustitucion y/o disefio de,
infraestructuras de establecimientos de salud, hidréulicas, edificaciones urbanas, cambios de redes de
alcantarillado, drenaje de aguas pluviales, entre otros relacionados a la tipologia de proyecto.




:ﬂ'\creditacién:

La experiencia del postor en |la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de deposito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago"

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada 2 la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo confrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.08.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar |a
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por ia Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a ia fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segiin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

XXViii. VALOR REFERENCIAL DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA.

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobanls, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando gue el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(...)"Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
‘cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de Iz experiencia”



EL VALOR REFERENCIAL, Por Los Servicios de Consultoria asciende a la
suma de S/ 34,350.00 (Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta con 00/100

Soles).

A. ENTREGABLE |

POR ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA:

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA - SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL URBANO
DESCRIPCION {unIDAD | CANTIDAD [ PIU [SUB TOTAL (S))
ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA | GLB 1 600.00
AREA URBANA (catastro de redes y
parametros Urbanisticos) UND 2 300 600.00
ANTECEDENTES 1,250.00
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | GLB 750.00
VISITAS TECNICAS DE CAMPO dias 2 250 500.00
ENCUESTAS dias | 250 250.00
CATASTRO URBANO DE LA ZONA | GLB 1 500 500.00
OBJETIVOS Glb 600.00
GENERALES "1 dias 300 300.00
ESPECIFICOS dias 300 300.00
JUSTIFICACION Glb 1,250.00
PLANTEAMIENTO DE )
\ ALTERNATIVAS dias 3 250 750.00
CARACTERISTICAS DE LA ZONA| .
Y POBLACION BENEFICIADA dias 2 250 500.00
MARCO TEORICO Glb 1 4,875.00
DIAGNOSTICO dias 2 250 500.00
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE .
ALCANTARILLADO PLUVIAL dias 2 300 e
FACTORES A CONSIDERAR EN .
EL DISENO dias 2 300 600.00
NORMAS GENERALES EN EL ,
DISERO dias 1 325 325.00
DISENO HIDRAULICO DE .
TUBERIAS DE ALCANTARILLAS dias 2 825 950,08
DIAGNOSTICO SOCIO URBANO Y
ESTRUCTURAL DEL DRENAJE
SUPERFICIAL ACTUAL DE LA Glb 1 1200)  1200.00
ZONA YURIMAGUAS
CARACTERISTICAS Ein 1 10001 4000.00
SOCIOECONOMICAS Y URBANAS

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA TOTAL {

8,575.00




B. ENTREGABLE Il

POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO:

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - SISTEMA DE DREAJE PLUVIAL URBANO

DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD | P/U | SUB TOTAL (S/)

ESTUDIO DE SUELOS GLB 1 4,000.00

CALICATAS + LABORATORIO UND 8 500 4000.00

ESTUDIO HIDROLOGICO - RIO, INCL.

INF. SENAMI DE LOS ULTIMOS 50 1,425.00

ANOS

ESTUDIO HIDROLOGICO GLB 925.00
Campo+ viéticos dias > 400 800.00
Gabinete dias 5 25 125.00
SENAMI GLB 1 500 500.00

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Gib 2,000.00
Campo+ vidticos dias 2 400 800.00
Gabinete dias 4 300 1200.00

TOPOGRAFIA - RIO -| Gib 4,950.00
Campo+ viaticos dias 4 800 3200.00
Gabinete dias 5 350 1750.00

& DISENO Y ELABORACION DE

EXPEDIENTE INCL. DISENOS, Glb 22 13,400.00

MEMORIA DESCRIPTIVA,

PRESUPUSTO Y OTROS
Campo+ viéticos dias 4 800 3200.00
Gabinete- memoria descriptiva dias 2 300 600.00
Gabinete- planos dias 8 300 2400.00
Gabinete- presupuesto dias 5 300 1500.00
Gabinete- ofros dias 3 300 900.00 5
impresiones y ploteos Glb 1 800 800.00
FIRMAS DE PROFESIONALES Glb 1 4000 4000.00

{ EXPEDIENTE TECNICO TOTAL [ l S/ ] 25,775.00 |

RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL
A. ENTREGABLE |

Ficha Técnica Simplificada. S/ 8,575.00
B. ENTREGABLE li

Por elaboracién del Expediente Técnico. S/ 25,775.00

VALOR REFERENCIAL S/ 34,350.00

Son: Treinticuatro Mil Trescientos Cincuenta y 00/100 Soles

Yurimaguas, 15 de setiembre del 2020.



